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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

REGIME POR EMPREITADA GLOBAL 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 126/2016 

 

Edital de Carta Convite para construção de uma 

laje de concreto armado sob a ponte da Avenida 

Bento Gonçalves e construção de uma ponte de 

concreto pré-moldado na estrada de cesso à Cruz 

Luminosa, conforme descrição em anexo.  

 

 

   

              A PREFEITA MUNICIPAL DE IVORÁ, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas do dia 17 de março de 2016, na sala 

de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, a Comissão de Licitações, designada 

pelo Decreto n.° 004/2016, se reunirá com a finalidade de receber as propostas deste certame 

licitatório. 

  Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, 

cadastradas ou não, desde que convidadas pelo Órgão licitador, que o estenderá aos demais 

cadastrados no Município de Ivorá, que manifestar sua intenção de participar no prazo de 24h 

antes da hora aprazada para o recebimento dos envelopes de documentos e proposta. 
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1. OBJETO 

  Constitui objeto da presente licitação a construção de: 

 

ITEM I: Construção de uma laje de concreto armado sob a ponte da Avenida Bento 

Gonçalves – Ivorá/RS. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Laje sob a ponte da Avenida Bento Gonçalves 

PROJETO: Laje concreto armado. 

LOCAL: Av. Bento Gonçalves 

 

a) GENERALIDADES 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a construção de uma Laje 

de concreto armado, de 10m de comprimento com 7m de largura, tendo um estreitamento nos 

5m do meio de 3m de largura. A laje deve ter espessura mínima de 10cm sob a ponte da 

Avenida bento Gonçalves. 

 O projeto estrutural e a execução serão de responsabilidade da empresa empreiteira da 

obra, que devera apresentar a ART. Deverão ser levadas em conta as normas abaixo descritas. 

 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

 NBR-7187 – Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido; 

 NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

 NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

 NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e 

Protendido. 

 

b) CONCEPÇÃO  

 

b.1 ARQUITETÔNICA 
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Trata-se de uma Laje abaixo da ponte da Av. Bento Gonçalves, que devido o 

correnteza forte do rio foi desgastada e rompeu. 

Será feita uma laje armada, na estrutura já existente a fim de evitar que toda fundação 

da ponte seja danificada pela força da vazão do rio. 

 

b.2 PROCESSO EXECUTIVO PARA A ESTRUTURA 

 

Serão usados para preencher o buraco existente abaixo da laje prevista, os seixos do 

próprio rio. O serviço de maquina será executado pela prefeitura. 

A empresa devera prever o desvio do rio a fim de executar a estrutura. A laje será de 

concreto com resistência 20MPa. A armadura deverá ser calculada de acordo com a 

necessidade da obra e os cobrimentos deverão ser respeitados. A laje deve ser executada 

levando em consideração a estrutura já existente, ou seja, engastada nas vigas da fundação. 

 

c) CRITÉRIOS 

 

c.1 PLANEJAMENTO 

 

Todos os trabalhos relativos à execução da estrutura deverão ser analisados em suas 

etapas, face à necessidade de ajustes de locação em planta.  

O prazo de execução da obra será de 60 dias. 

 

c.2 ESCAVAÇÕES 

 

A demarcação da obra deverá ser realizada juntamente com o Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. O transporte do material de base no local da 

obra serão do tipo mecânica com retroescavadeira, realizadas pela prefeitura.  

 

C.3 MATERIAL 

 

Todos os materiais e serviços a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e 

satisfazerem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Serão impugnados todos os 

trabalhos executados que não satisfaçam o memorial descritivo e o projeto. 
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A concretagem deverá ser executada em dias úteis, de forma que seja possibilitado o 

acompanhamento pela fiscalização. 

 

C.4 ARMADURA 

 

A substituição de bitolas pode ser feita, em casos especiais, com consonância do 

engenheiro responsável pelo projeto e pelo engenheiro responsável pela execução, mantendo-

se a equivalência de área, respeitados os comprimentos de transpasse e ancoragem e os 

espaçamentos admissíveis entre as barras. 

Devem ser utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Após as 

concretagens, o concreto deverá ser mantido com umidade para cura durante 7 dias 

 

C.5 CONCRETO  

 

Resistência De Dosagem 

O concreto a ser empregado  nas lajes deve ter resistência característica no mínimo 

igual a 20 Mpa. O traço usado será de 1:2:4 a/c 0,68 

 

Transporte Do Concreto 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de quaisquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

O transporte do concreto não excederá o tempo máximo permitido para seu 

lançamento. 

 

Lançamento 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. 

Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão 

calhas apropriadas. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 

e o seu lançamento não excederá a uma hora. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 
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Nos lugares sujeitos a penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser 

levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o 

espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, 

ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 

locais de passagem. 

 

d)  CONCLUSÃO 

 

 Todo e qualquer material excedente deverá ser removido para local próprio. A obra 

deverá ser sinalizada com placas. Quaisquer dúvidas deverão ser solucionadas juntamente ao 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. 
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ITEM II – Construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00m de 

largura por 6,00m de comprimento e 3,00 m de altura na estrada de Acesso a Cruz 

Luminosa, Ivorá/ RS. 

 

OBRA: Ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00m de largura por 6,00m de 

comprimento e 3,00 m de altura 

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado. 

LOCAL : Estrada de Acesso a Cruz Luminosa– Ivorá – RS 

 

a) GENERALIDADES 

 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a construção de uma ponte 

de concreto armado sobre o Arroio Lavadouro, na estrada de acesso ao morro da Cruz 

Luminosa, cidade de Ivorá. A ponte terá 5,00 m de largura (1 pista de rolamento de 4,00 e 1 

passeio de 1,00m) por 6,00 m de extensão e 3,00 metros de altura média livre. Será construída 

com fundações, encontros, alas e laje de concreto armado; terá vigas (longarinas) pré-

moldadas de concreto com 6,00 metros de extensão e guarda-corpos metálicos.  

 O projeto estrutural será de responsabilidade da empresa empreiteira da obra, que 

deverá levar em conta as normas abaixo descritas. 

 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

 NBR-7187 – Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido; 

 NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

 NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

 NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e 

Protendido. 

 

O projeto estrutural deverá ser apresentado juntamente com a ART de execução ao 

Eng. Responsável pela Prefeitura, antes do início das obras. A garantia da obra será de 10 

anos. 

 

 

b) CONCEPÇÃO  

 

 

b.1) ARQUITETÔNICA 

 

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. É constituída 

de 4 vigas isostáticas com vão de 6,00m. 
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 A laje do tabuleiro funciona incorporada à viga como mesa de compressão, por esta 

razão a resistência à compressão do concreto deverá ser de 25 MPa. 

Os apoios serão pilares e cortinas de concreto armado executado in loco.  

 As fundações serão executadas de acordo com o projeto em anexo, do tipo sapatas 

isoladas de concreto armado com fck 15 MPa, assentadas sobre rocha sã. A base de 

assentamento deverá ser nivelada e ter sua superfície regularizada com concreto. 

 

 

b.2) PROCESSO EXECUTIVO PARA A SUPERESTRUTURA 

 

A concepção arquitetônica contemplou o que segue, após a execução dos pilares e cortinas 

executadas in loco: 

- As vigas do tabuleiro são pré-moldadas executadas parcialmente fora do local, até a 

cota inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera ; 

- São colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga transversina; 

- São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e 

concretadas; 

-  São apoiados os painéis das lajes nas vigas; 

- A plataforma de rolamento será executada em concreto armado pré-moldado, 

composto de longarinas e placas treliçadas fck 25MPa com os vãos previstos no 

projeto geométrico, sobre os pré-moldados será executada uma laje de capeamento 

totalizando espessura de 20cm.  

- É completada a armadura superior da laje; 

- Concretada a laje com o concreto especificado. 

- Os guarda-rodas serão concretados juntamente com o tabuleiro, com altura de 10cm. 

-  Os guarda-corpos serão metálicos redondos com tubos de ferro galvanizado 50mm 

soldados. Serão fixados no concreto. 

- A laje do tabuleiro deverá ter caimento de 1% para as laterais. Junto aos guarda-rodas 

serão deixados furos para a queda da água a cada 1,50 metros, com tubo de PVC 

rígido 75 mm.  

 

 

 

 

c) CRITÉRIOS 

 

 

c.1) PLANEJAMENTO 

 

Todos os trabalhos relativos à execução da estrutura deverão ser analisados em suas 

etapas, face à necessidade de ajustes de locação em planta, profundidade das fundações e 

altura em relação ao nível do logradouro, que deverão ser acompanhados e autorizados pelo 

engenheiro da Prefeitura. 

Este mesmo procedimento também se aplica à fiscalização das ferragens, formas e 

concretagens das sapatas, pilares, cortinas, lajes e guarda-rodas.  

O prazo de execução da obra será de 60 dias. 
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c.2) INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

A empreiteira deverá instalar o canteiro de obras dentro das normas, com 

abastecimento de energia elétrica, fornecimento de materiais e demais disposições que se 

fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, levando em conta as condições de 

segurança do local no que se refere à segurança de pessoas e sinalização, pois o transito será 

interrompido evitando o trafego no local da obra.  Deverão ser fornecidos equipamentos de 

segurança dos funcionários que executarão as obras e manter no local o livre de ocorrências 

assegurando o controle do andamento da obra. 

 

c.3) ESCAVAÇÕES 

 

A demarcação da obra deverá ser realizada juntamente com o Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. As escavações no local da obra serão do tipo 

mecânica com retroescavadeira, realizadas pela prefeitura. Obedecendo as dimensões 

estabelecidas no projeto, podendo haver pequenas variações na profundidade devido a 

irregularidades no solo. 

Caso necessário deverão ser escoradas e esgotadas, adotando-se as providências 

necessárias para garantir a segurança dos operários, propriedades vizinhas e dos logradouros e 

redes públicas existentes. As valas serão escavadas até encontrar a rocha sã. Não deve ser 

iniciada a execução das fundações anteriormente à vistoria das escavações pela fiscalização 

do município. 

 

C.4 ) MATERIAL 

 

Todos os materiais e serviços a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e 

satisfazerem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Serão impugnados todos os 

trabalhos executados que não satisfaçam o memorial descritivo e o projeto. 

A concretagem das alas, encontros e tabuleiros deverão ser executadas em dias úteis, 

de forma que seja possibilitado o acompanhamento pela fiscalização. 

A prefeitura irá disponibilizar as Vigas longarinas, o material para a fundação, uma 

parte da armadura (em anexo o material disponível para a obra) e os guarda corpos. 

A empresa contratada fica responsável pelo restante do material, incluindo as formas 

de madeira e as ferramentas. 

 

 

C.5) ARMADURA 

 

Proteção Da Armadura 

A menos que indicado de maneira diferente, ficam estabelecidos os seguintes 

recobrimentos para as armaduras (Agressividade II Moderada Urbana): 

Concreto armado 

2,5 cm para lajes  

3,0 cm para pilares e vigas; 

 

A substituição de bitolas pode ser feita, em casos especiais, com consonância do 

engenheiro responsável pelo projeto e pelo engenheiro responsável pela execução, mantendo-
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se a equivalência de área, respeitados os comprimentos de transpasse e ancoragem e os 

espaçamentos admissíveis entre as barras. 

Devem ser utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Após as 

concretagens, o concreto deverá ser mantido com umidade para cura durante 7 dias 

 

c.6) CONCRETO  

 

Resistência De Dosagem 

O concreto a ser empregado  nas lajes deve ter resistência característica no mínimo 

igual a 25 Mpa, nos demais elementos estruturais de 20 Mpa e nas fundações 15 MPa. 

 

Transporte Do Concreto 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de quaisquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

O transporte do concreto não excederá o tempo máximo permitido para seu 

lançamento. 

Sempre que possível será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas 

formas. 

 

Lançamento 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. 

Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão 

calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto será lançado por janelas 

abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 

e o seu lançamento não excederá a uma hora. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

Nos lugares sujeitos a penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser 

levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o 

espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, 

ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 

locais de passagem. 

 

Encontro e Alas 

 As formas e ferragens deverão ser montadas de acordo com as dimensões e bitolas do 

projeto. Os encontros e alas de um mesmo lado deverão ser concretados juntos. As formas 

deverão ser reforçadas com caibros e guias devidamente amarrados e escorados. O concreto 

deverá ser vibrado e ter resistência mínima de 20 MPa. As vigas da superestrutura somente 

poderão ser assentadas após 14 dias da concretagem final dos encontros. 
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d) CONCLUSÃO 

 

Todo e qualquer material excedente deverá ser removido para local próprio. Os 

trabalhos de aterro e reaterro dos encontros somente poderão ser executados após 14 dias da 

concretagem do tabuleiro. Os guarda-corpos e os guarda-rodas deverão ser pintados com tinta 

apropriada, na cor amarelo. Os aterros serão executados com material escolhido, em camadas 

de 30 cm compactadas. A obra deverá ser sinalizada com placas e somente poderá ser 

ocupada para tráfego de veículos após 28 dias da concretagem. Quaisquer dúvidas deverão ser 

solucionadas juntamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. 

      

 4 Vigas de 80x30cm com 12m de comprimento que deverão ser cortadas para se 

adaptarem a estrutura. 

 

2. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

  Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidos pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionado no preâmbulo, em 02 (dois) 

envelopes distintos, fechados, e identificados, respectivamente como de N.°1 e N° 2, para o 

que sugere-se a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE IVORÁ. 

EDITAL DE CONVITE N.º 10/2016 

ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

----------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE IVORÁ 

EDITAL DE CONVITE N.º 10/2016 

ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

2.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope n.º 01: 

 

Documentação Relativa à Regularidade Fiscal 

     a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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     b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da licitação; 

     c) Certidão que prove a regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;  

Obs.: A prova de regularidade com a Fazenda Federal engloba os seguintes 

documentos:  

- Certidão de quitação de tributos federais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal expedida pelo Ministério da Fazenda/ Secretaria da Receita 

Federal; 

- Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da 

Fazenda/Procuradoria Geral da fazenda Nacional. 

     d) Certidão que prove a regularidade com a Previdência Social e com o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço; 

    e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, dando conta de que a 

mesma cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988. 

          f) Declaração constando o nome da pessoa que assina pela Empresa constando os 

seguintes dados para contrato: nome, estado civil, RG, CPF, profissão, endereço 

residencial, cargo que ocupa na empresa. 

 

Documento relativo à REGULARIDADE TRABALHISTA 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Poder Judiciário, Justiça do 

Trabalho; 

 

Documentos relativos À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

  a) Registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio       

Grande do Sul (CREA/RS) ou visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no 

Estado;  

  b) Prova da empresa possuir profissional de nível superior no quadro funcional 

permanente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou 

serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta 

licitação, devidamente atestado pelo CREA, da seguinte forma: 
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b.1) e a prova de que a empresa possui profissional de nível superior no quadro 

permanente será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da 

apresentação do contrato social, e, no caso de empregado, mediante contrato 

por prazo indeterminado ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS); e 

 

b.2) a prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será 

feita mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, contendo as 

seguintes informações: nome do contratado e do contratante; identificação 

do tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução e 

descrição dos serviços executados e suas quantidades. 

 

 

c) Atestado de visita ao local das obras digitado pela empresa, a ser feita pelo responsável 

da Empresa, e com carimbo e assinatura da Engenheira da Prefeitura Municipal ou 

Secretário Municipal de Obras, o qual atestará esta visita. A referida visita deverá ser 

realizada até 01 dia útil antes da realização da licitação (até 15/03/2016) e agendada 

pelo fone (0xx55) 3267-1100. 

 

e) Apresentar 01 (um) atestado de que já executou obra similar em igual ou superior 

quantitativo, conforme objeto deste edital para o item I e II. 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor do Foro da 

sede da pessoa jurídica. 

  

2.2 A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 a 4.4 deste 

edital, deverão apresentar, no envelope de habilitação, declaração firmada por contador, 

técnico de contabilidade ou representante legal da empresa, de que se enquadra como 
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microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos no 

item 2.1 deste edital. 

2.2.1 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios 

previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 

disciplinados nos itens 2.3 e 4.1 a 4.4 deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 

11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, 

declaração, firmada por contador, técnico de contabilidade ou representante legal da 

cooperativa de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os 

documentos previstos no item 2.1 deste edital 

2.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 

atender ao item 2.2.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade 

fiscal, previstos nas alíneas a, b e c, d, do item 2.1, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 

cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

2.3.1 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de 

pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

2.3.2 O prazo de que trata o item 2.3 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

2.3.3 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 2.3, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 7.3 deste 

edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

2.4 Os documentos constantes dos itens 2.1, letras “a” ao “d” poderão ser 

apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município 

ou publicação em órgão de imprensa oficial. Sendo que os documentos do item 2.1, letras 

“a”, “b” e “c”, “d”, poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) 

ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração. 
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2.5 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando com poderes ao representante para decidir a respeito dos atos 

constantes da presente licitação. 

2.6. O envelope n.º 02 deverá conter: 

  a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa, mencionando o preço por item, objeto desta licitação. 

   

  Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data 

aprazada para sua entrega. 

  Observação 2: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou 

criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a 

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 

3. DO JULGAMENTO 

3.1 Esta licitação é regime por empreitada global, tipo menor preço item e o 

julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, levando em consideração o menor preço 

para a aquisição do objeto licitado.  

3.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 

e 44 e seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 

 

4. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

4.1  Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 2.2.1, 

deste edital. 

4.1.2.  Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 
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4.1.3.  A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal 

da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 

definitivo do recurso interposto. 

4.2.  Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte, detentora da proposta de menor 

valor, poderá apresentar, no prazo de 01 (um) dia, nova proposta, por escrito, inferior àquela 

considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se 

enquadrarem na hipótese do item 4.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

e na forma prevista na alínea a deste item. 

 c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 

4.3.  Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do 

item 4.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta 

originariamente de menor valor. 

4.4.  O disposto nos itens 4.1 à 4.3, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte(que satisfaça as exigências do item 2.2.1, deste edital). 

4.5.  As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 

público, com a convocação prévia de todos os licitantes. 

 

5.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

5.1 Somente serão aceitas as propostas cujo preço por item não exceda o limite 

máximo  estipulado pela Administração Municipal: 

 ITEM I: R$ 7.725,10 
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 ITEM II: R$ 37.936,54 

5.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com 

este edital, bem como com preços unitários superestimados ou inexequíveis com mais de 

duas casas decimais após a vírgula, conforme anexo II do presente edital. 

5.3 A descrição dos produtos ofertados devem estar de conformidade com a planilha 

apresentada pelo município. 

5.5 A garantia das obras dos itens I e II é do mínimo 05 anos. 

 

6. DOS RECURSOS 

  Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

7. DOS PRAZOS  

7.1 Esgotados todos os prazos recursais, o vencedor tem 02 (dois) dias uteis para 

comparecer a Secretaria Municipal de Administração para assinatura do contrato de prestação 

do serviço licitado. 

ITEM I: A empresa vencedora após a assinatura do contrato terá o prazo de 60 dias 

para a execução da obra, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

ITEM II: A empresa vencedora após a assinatura do contrato terá o prazo de 90 

dias para a execução da obra, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

7.2 O prazo de que tratam os itens I e II anterior poderá ser prorrogada uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo 

constante do item. 

7.3 Se, dentro do prazo, o vencedor não cumprir o edital, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 
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preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem 

prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

8. DAS PENALIDADES 

8.1  multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 8 (oito) dias,  

após o qual será considerada inexecução contratual; 

8.2  multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

8.3  multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

  Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 

contrato. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

9.1  O pagamento será efetuado: 

ITEM I: Será realizado em uma única parcela após Laudo de Conclusão da Obra emitido pela 

Engenheira do Município. O pagamento será feito mediante apresentação da fatura 

discriminativa ou nota fiscal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

ITEM II: Será realizado em duas etapas, sendo a primeira no término da estrutura e segunda 

na conclusão da obra (orçamento físico financeiro), após Laudo emitido pela Engenheira do 

Município. O pagamento será feito mediante apresentação da fatura discriminativa ou nota 

fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
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9.2  Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 

compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

9.3  Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a 

matéria, conforme o caso. 

 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

ITEM I: 
ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 01 NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS  
PROJETO ATIVIDADE: 2013 
CONTA:  157 – Material de Consumo 
SUB-CONTA: 932 – Material P/ Manutenção de Bens Imóveis  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 4.225,00 

 
 

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 01 NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS  
PROJETO ATIVIDADE: 2013 
CONTA:  159 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 
SUB-CONTA: 941 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 3.500,10 

 

ITEM II: 

 
ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 02 NÚCLEO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS  
PROJETO ATIVIDADE: 1006 
CONTA:  195 – Obras E Instalações 
SUB-CONTA: 1040 – Outras Obras e Instalações  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 37.936,54 

 

 

11 - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO 

  Os encarregados pela fiscalização do cumprimento do contrato são: a 

Engenheira Municipal e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Púbicos, a qual ficam 

responsáveis pelo seu cumprimento nos termos do artigo 67, da Lei de Licitações nº. 

8.666/93. 
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das 

disposições do presente edital. 

11.2 Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do 

prazo e local estabelecidos neste edital. 

11.3 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das 

propostas ou quaisquer outros documentos. 

11.4 Só terão direitos a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 

recursos, assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 

membros da Comissão Julgadora. 

  Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como, por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta 

financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666-93). 

11.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão 

admitidos à licitação os participantes retardatários. 

11.6 Do contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as 

cláusulas necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma 

determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93. 

  Informações serão prestadas aos interessados no horário das 7h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min, na Prefeitura Municipal de Ivorá, na Secretaria 

Municipal de administração, sita na Rua/Avenida Garibaldi, n.º 1098 e no site 

www.ivora.rs.gov.br, em Ivorá, onde poderão ser obtidas cópias do edital e seus anexos.  

      

 Ivorá, 07 de março de 2016. 

   ________________________________________ 

    VERA BEATRIZ ROSSATO 

 Prefeita Municipal  

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e aprovado por 

esta Assessoria Jurídica. 

Em........./........../......... 

 

 

Assessor(a) Jurídica (o) 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

 

L I C I T A Ç Ã O  

Convite N.º 10/2016 de 07/03/2016 

 Fornecedor 

 

 

 

  Carimbo CGC(MF) 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos apresentar proposta para a prestação dos serviços anexo especificado, devolvendo 

a proposta preenchida até às 09 horas do dia 17 de março de 2016. 

 

_________ / _________________________ / _____________ 

 

 Critérios de Julgamento: 

O Julgamento será REGIME POR EMPREITADA 

GLOBAL, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme anexo II do Edital. 

Os objetos devem ser entregues no 

Almoxarifado do Centro Administrativo 

Municipal 

 

 

Prazo da Entrega das Obras 

 

Item I 

(  ) Imediata 

( x ) 60 dias 

 

Item II 

( x ) 90 dias 

 

Preço válido até 16/05/2016 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Fornecedor 
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ANEXO I – VALOR MÁXIMO A SER PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

ITEM I: Construção de uma laje de concreto armado sob a ponte da Avenida Bento 

Gonçalves – Ivorá/RS. 
 

DESCRIÇÃO MATERIAL (Construção Laje) 

Item Discriminação dos Materiais Qtd Un. Material Total Material  

01 

Cimento 30 sacos R$ 35,00 R$ 1.050,00 

Areia 4 m³ R$ 85,00 R$ 340,00 

Brita 5 m³ R$ 90,00 R$ 450,00 

Malha de aço 4,2mm 10x10cm 45 m² R$ 53,00 R$ 2.385,00 

TOTAL MATERIAL R$ 4.225,00 
 

 

DESCRIÇÃO MÃO DE OBRA 

 
Discriminação dos Serviços 

 
Qtd Valor Unit. Valor Total  

 
Serviço de mão de obra 

construção laje de concreto  
45 m² R$ 77,78 R$ 3.500,10 

TOTAL  R$ 3.500,10 

 

 

TOTAL OBRA = R$ 7.725,10 

 

 

Empresa 

Carimbo 

Assinatura 

Data 
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ITEM II - Construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00m de 

largura por 6,00m de comprimento e 3,00 m de altura na estrada de Acesso a Cruz 

Luminosa, Ivorá/ RS. 

 

Empresa 

Carimbo 

Assinatura 

Data 

DESCRIÇÃO MATERIAL  

Item Discriminação dos Serviços Qtd Un. Material Total Material  

a                         ESTRUTURA 

a.1 
PILAR E CORTINA CONCRETO ARMADO - 

CONTENCAO (concreto, ferragem e lançamento) 
8,95 M3 848,01 7.589,69 

 
SAPATAS MOLDADAS IN LOCO 3,14 M³ 820,51 2.576,40 

b 
               PLACAS TRELIÇADAS  

       PRE-MOLDADAS PARA PONTE 

b.1 TRELIÇAS 35,00 M2 60,27 2.109,45 

b.2 
LAGE DE CONCRETO USINADO ESTRUTURAL 

FCK=25MPA 
3,60 M3 848,01 3.052,84 

b.3 GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO 0,60 M3 820,51 492,31 

b.4 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO  24,00 M 35,00 840,00 

TOTAL MATERIAL R$ 16.660,68 

  
 

DESCRIÇÃO MÃO DE OBRA 

Item Discriminação dos Serviços 
 

Qtd Un. Mão de Obra Total Mão de Obra 

 

    LOCACAO DE OBRA POR M2 
 

30,00 M2 7,60 228,00 

SAPATAS MOLDADAS IN LOCO 

(apenas mão de obra) 
3,14 M3 808,54 2.538,82 

GUARDA-RODAS CONCR.ARMADO 

(apenas mão de obra) 
0,60 M3 808,54 485,12 

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO (apenas 

mão de obra) 
24,00 M 15,00 360,00 

LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-

MOLDADO(apenas colocação) 
4,00 UNID 100,00 400,00 

PILAR E CORTINA CONCRETO ARMADO - 

CONTENCAO (concreto, ferragem e lançamento) 
8,95 M³ 836,60 7.487,57 

TRELIÇAS (apenas mão de obra) 35,00 M² 15,51 542,85 

LAGE DE CONCRETO USINADO 

ESTRUTURAL FCK=25MPA 

(apenas mão de obra) 

3,60 M³ 808,54 2.910,74 

TOTAL  R$ 14.953,10 

TOTAL OBRA = R$ 37.936,54 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

REFERENTE: CONVITE N°.............../2016 

 

................................................................................................................. 

 

......................................................, 

 

 

( RAZÃO SOCIAL DE EMPRESA) 

 

Inscrito no CNPJ n°............................................,por intermédio de seu representante 

 

Legal Sr(a).................................... 

 

Portador da carteira de identidade n°.....................................,CPF n°................................. 

 

Declara que: 

 

(A) Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo 

Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, e 

(B) Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993 acrescido pela lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores 

de dezoito anos em trabalho noturno , perigoso ou insalubre, e não emprega 

menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor , a partir de quatorze anos , na condição de aprendiz (       ) . 

 

.....................,de.............................de 2016 

 

 

 

 

................................................................................... 

(Representante legal e carimbo) 

 

(Observação: em caso de afirmativo, assinar a ressalva acima) 
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ANEXO III – MINUTA DO EDITAL 

 

 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM  

REGIME POR EMPREITADA GLOBAL Nº......./2016 

 

 

Pelo presente Contrato de execução de construção de uma laje de concreto armado 

sob a ponte da Avenida Bento Gonçalves e construção de uma ponte de concreto pré-

moldado na estrada de cesso à Cruz Luminosa, conforme especificações contidas no 

cronograma, planilhas, memorial descritivo e projeto, por Regime de Empreitada Global, de 

um lado o MUNICÍPIO DE IVORÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CGC/MF sob o n° 92.457.175/0001-40, com Sede à Av. Garibaldi,1098, na Cidade de Ivorá,  

neste ato representada pela Sra. Prefeita Municipal, Sra. VERA BEATRIZ ROSSATO, 

brasileira, casada, professora, inscrita no CPF sob nº 270.648.830-15, RG. nº 6003486096, 

residente na Avenida Garibaldi, nº 980, em Ivorá, RS, doravante denominado 

CONTRATANTE, de ora em diante denominado simplesmente de MUNICÍPIO e de outro 

lado a empresa ........................................ ,  inscrita no CNPJ sob o nº..........................., 

inscrição estadual nº.................., localizada na Rua .................., nº ............, Bairro .........., na 

cidade de........................ RS, neste ato representada pelo Sr...................................... ,ocupante 

do cargo de ...........,   nacionalidade,  estado civil.................... ,profissão............ , residente e 

domiciliado na Rua ..............., Bairro ................,nº.........., na Cidade de .................... ,RS, 

portador da Carteira de Identidade nº......................, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob 

o nº........................, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO,  de 

conformidade com o Edital de Carta Convite nº. 010/2016 e processo Administrativo 

126/2016, tem entre si como justo e plenamente acordado as cláusulas e condições: 

 

I-DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a construção de: 

 

ITEM I: Construção de uma laje de concreto armado sob a ponte da Avenida Bento 

Gonçalves – Ivorá/RS. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Laje sob a ponte da Avenida Bento Gonçalves 
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PROJETO: Laje concreto armado. 

LOCAL: Av. Bento Gonçalves 

 

a) GENERALIDADES 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a construção de uma Laje 

de concreto armado, de 10m de comprimento com 7m de largura, tendo um estreitamento nos 

5m do meio de 3m de largura. A laje deve ter espessura mínima de 10cm sob a ponte da 

Avenida bento Gonçalves. 

 O projeto estrutural e a execução serão de responsabilidade da empresa empreiteira da 

obra, que devera apresentar a ART. Deverão ser levadas em conta as normas abaixo descritas. 

 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

 NBR-7187 – Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido; 

 NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

 NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

 NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e 

Protendido. 

 

b) CONCEPÇÃO  

 

b.1 ARQUITETÔNICA 

Trata-se de uma Laje abaixo da ponte da Av. Bento Gonçalves, que devido o 

correnteza forte do rio foi desgastada e rompeu. 

Será feita uma laje armada, na estrutura já existente a fim de evitar que toda fundação 

da ponte seja danificada pela força da vazão do rio. 

 

b.2 PROCESSO EXECUTIVO PARA A ESTRUTURA 

 

Serão usados para preencher o buraco existente abaixo da laje prevista, os seixos do 

próprio rio. O serviço de maquina será executado pela prefeitura. 



Estado do Rio Grande do Sul 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

 

A empresa devera prever o desvio do rio a fim de executar a estrutura. A laje será de 

concreto com resistência 20MPa. A armadura deverá ser calculada de acordo com a 

necessidade da obra e os cobrimentos deverão ser respeitados. A laje deve ser executada 

levando em consideração a estrutura já existente, ou seja engastada nas vigas da fundação. 

 

c) CRITÉRIOS 

 

c.1 PLANEJAMENTO 

 

Todos os trabalhos relativos à execução da estrutura deverão ser analisados em suas 

etapas, face à necessidade de ajustes de locação em planta.  

O prazo de execução da obra será de 60 dias. 

 

c.2 ESCAVAÇÕES 

 

A demarcação da obra deverá ser realizada juntamente com o Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. O transporte do material de base no local da 

obra serão do tipo mecânica com retroescavadeira, realizadas pela prefeitura.  

 

C.3 MATERIAL 

 

Todos os materiais e serviços a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e 

satisfazerem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Serão impugnados todos os 

trabalhos executados que não satisfaçam o memorial descritivo e o projeto. 

A concretagem deverá ser executada em dias úteis, de forma que seja possibilitado o 

acompanhamento pela fiscalização. 

 

C.4 ARMADURA 

 

A substituição de bitolas pode ser feita, em casos especiais, com consonância do 

engenheiro responsável pelo projeto e pelo engenheiro responsável pela execução, mantendo-

se a equivalência de área, respeitados os comprimentos de transpasse e ancoragem e os 

espaçamentos admissíveis entre as barras. 
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Devem ser utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Após as 

concretagens, o concreto deverá ser mantido com umidade para cura durante 7 dias 

 

C.5 CONCRETO  

 

Resistência De Dosagem 

O concreto a ser empregado  nas lajes deve ter resistência característica no mínimo 

igual a 20 Mpa. O traço usado será de 1:2:4 a/c 0,68 

 

Transporte Do Concreto 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de quaisquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

O transporte do concreto não excederá o tempo máximo permitido para seu 

lançamento. 

 

Lançamento 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. 

Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão 

calhas apropriadas. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 

e o seu lançamento não excederá a uma hora. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

Nos lugares sujeitos a penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser 

levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o 

espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, 

ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 

locais de passagem. 

 

d)  CONCLUSÃO 



Estado do Rio Grande do Sul 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

 

 

 Todo e qualquer material excedente deverá ser removido para local próprio. A obra 

deverá ser sinalizada com placas. Quaisquer dúvidas deverão ser solucionadas juntamente ao 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. 

 

ITEM II – Construção de uma ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00m de 

largura por 6,00m de comprimento e 3,00 m de altura na estrada de Acesso a Cruz 

Luminosa, Ivorá/ RS. 

 

OBRA: Ponte em concreto armado pré-moldado de 5,00m de largura por 6,00m de 

comprimento e 3,00 m de altura 

PROJETO: Ponte com estrutura em concreto armado e pré-moldado. 

LOCAL : Estrada de Acesso a Cruz Luminosa– Ivorá – RS 

 

a) GENERALIDADES 

 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever a construção de uma ponte 

de concreto armado sobre o Arroio Lavadouro, na estrada de acesso ao morro da Cruz 

Luminosa, cidade de Ivorá. A ponte terá 5,00 m de largura (1 pista de rolamento de 4,00 e 1 

passeio de 1,00m) por 6,00 m de extensão e 3,00 metros de altura média livre. Será construída 

com fundações, encontros, alas e laje de concreto armado; terá vigas (longarinas) pré-

moldadas de concreto com 6,00 metros de extensão e guarda-corpos metálicos.  

 O projeto estrutural será de responsabilidade da empresa empreiteira da obra, que 

deverá levar em conta as normas abaixo descritas. 

 

Normas ABNT 

NBR-6118 – Projeto e Execução de Concreto Armado; 

 NBR-7187 – Projeto e Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido; 

 NBR-7188 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre; 

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado 

 NBR – 9062– Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado; 

 NBR – 10839– Execução de Obras de Arte Especiais em Concreto Armado e 

Protendido. 

 

O projeto estrutural deverá ser apresentado juntamente com a ART de execução ao 

Eng. Responsável pela Prefeitura, antes do início das obras. A garantia da obra será de 10 

anos. 
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b) CONCEPÇÃO  

 

 

b.1) ARQUITETÔNICA 

 

Trata-se de uma estrutura convencional para pontes em concreto armado. É constituída 

de 4 vigas isostáticas com vão de 6,00m. 

 A laje do tabuleiro funciona incorporada à viga como mesa de compressão, por esta 

razão a resistência à compressão do concreto deverá ser de 25 MPa. 

Os apoios serão pilares e cortinas de concreto armado executado in loco.  

 As fundações serão executadas de acordo com o projeto em anexo, do tipo sapatas 

isoladas de concreto armado com fck 15 MPa, assentadas sobre rocha sã. A base de 

assentamento deverá ser nivelada e ter sua superfície regularizada com concreto. 

 

 

b.2) PROCESSO EXECUTIVO PARA A SUPERESTRUTURA 

 

A concepção arquitetônica contemplou o que segue, após a execução dos pilares e cortinas 

executadas in loco: 

- As vigas do tabuleiro são pré-moldadas executadas parcialmente fora do local, até a 

cota inferior da laje do tabuleiro com armadura de espera ; 

- São colocadas as vigas no local e travadas lateralmente através da viga transversina; 

- São fixadas as formas das transversinas nas vigas, completada a armadura e 

concretadas; 

-  São apoiados os painéis das lajes nas vigas; 

- A plataforma de rolamento será executada em concreto armado pré-moldado, 

composto de longarinas e placas treliçadas fck 25MPa com os vãos previstos no 

projeto geométrico, sobre os pré-moldados será executada uma laje de capeamento 

totalizando espessura de 20cm.  

- É completada a armadura superior da laje; 

- Concretada a laje com o concreto especificado. 

- Os guarda-rodas serão concretados juntamente com o tabuleiro, com altura de 10cm. 

-  Os guarda-corpos serão metálicos redondos com tubos de ferro galvanizado 50mm 

soldados. Serão fixados no concreto. 

- A laje do tabuleiro deverá ter caimento de 1% para as laterais. Junto aos guarda-rodas 

serão deixados furos para a queda da água a cada 1,50 metros, com tubo de PVC 

rígido 75 mm.  

 

 

 

c) CRITÉRIOS 

 

 

c.1) PLANEJAMENTO 

 

Todos os trabalhos relativos à execução da estrutura deverão ser analisados em suas 

etapas, face à necessidade de ajustes de locação em planta, profundidade das fundações e 

altura em relação ao nível do logradouro, que deverão ser acompanhados e autorizados pelo 

engenheiro da Prefeitura. 
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Este mesmo procedimento também se aplica à fiscalização das ferragens, formas e 

concretagens das sapatas, pilares, cortinas, lajes e guarda-rodas.  

O prazo de execução da obra será de 60 dias. 

 

 

c.2) INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

A empreiteira deverá instalar o canteiro de obras dentro das normas, com 

abastecimento de energia elétrica, fornecimento de materiais e demais disposições que se 

fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, levando em conta as condições de 

segurança do local no que se refere à segurança de pessoas e sinalização, pois o transito será 

interrompido evitando o trafego no local da obra.  Deverão ser fornecidos equipamentos de 

segurança dos funcionários que executarão as obras e manter no local o livre de ocorrências 

assegurando o controle do andamento da obra. 

 

c.3) ESCAVAÇÕES 

 

A demarcação da obra deverá ser realizada juntamente com o Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. As escavações no local da obra serão do tipo 

mecânica com retroescavadeira, realizadas pela prefeitura. Obedecendo as dimensões 

estabelecidas no projeto, podendo haver pequenas variações na profundidade devido a 

irregularidades no solo. 

Caso necessário deverão ser escoradas e esgotadas, adotando-se as providências 

necessárias para garantir a segurança dos operários, propriedades vizinhas e dos logradouros e 

redes públicas existentes. As valas serão escavadas até encontrar a rocha sã. Não deve ser 

iniciada a execução das fundações anteriormente à vistoria das escavações pela fiscalização 

do município. 

 

C.4 ) MATERIAL 

 

Todos os materiais e serviços a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade e 

satisfazerem rigorosamente as normas técnicas da ABNT. Serão impugnados todos os 

trabalhos executados que não satisfaçam o memorial descritivo e o projeto. 

A concretagem das alas, encontros e tabuleiros deverão ser executadas em dias úteis, 

de forma que seja possibilitado o acompanhamento pela fiscalização. 

A prefeitura irá disponibilizar as Vigas longarinas, o material para a fundação, uma 

parte da armadura (em anexo o material disponível para a obra) e os guarda corpos. 

A empresa contratada fica responsável pelo restante do material, incluindo as formas 

de madeira e as ferramentas. 

 

 

C.5) ARMADURA 

 

Proteção Da Armadura 

A menos que indicado de maneira diferente, ficam estabelecidos os seguintes 

recobrimentos para as armaduras (Agressividade II Moderada Urbana): 

Concreto armado 

2,5 cm para lajes  
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3,0 cm para pilares e vigas; 

 

A substituição de bitolas pode ser feita, em casos especiais, com consonância do 

engenheiro responsável pelo projeto e pelo engenheiro responsável pela execução, mantendo-

se a equivalência de área, respeitados os comprimentos de transpasse e ancoragem e os 

espaçamentos admissíveis entre as barras. 

Devem ser utilizados espaçadores para garantir o cobrimento mínimo. Após as 

concretagens, o concreto deverá ser mantido com umidade para cura durante 7 dias 

 

 

c.6) CONCRETO  

Resistência De Dosagem 

O concreto a ser empregado  nas lajes deve ter resistência característica no mínimo 

igual a 25 Mpa, nos demais elementos estruturais de 20 Mpa e nas fundações 15 MPa. 

 

Transporte Do Concreto 

O transporte do concreto será efetuado de maneira que não haja segregação ou 

desagregação de seus componentes nem perda sensível de quaisquer deles por vazamento ou 

evaporação. 

O transporte do concreto não excederá o tempo máximo permitido para seu 

lançamento. 

Sempre que possível será escolhido sistema de transporte que permita o lançamento direto nas 

formas. 

 

Lançamento 

Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. 

Para evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão 

calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto será lançado por janelas 

abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. 

O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto 

e o seu lançamento não excederá a uma hora. 

Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso do concreto remisturado. 

Nos lugares sujeitos a penetração de água, serão adotadas providências para que o 

concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não possa ser 

levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto a distâncias muito grandes, durante o 

espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre formas, 

ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda da argamassa por adesão aos 

locais de passagem. 

 

Encontro e Alas 

 As formas e ferragens deverão ser montadas de acordo com as dimensões e bitolas do 

projeto. Os encontros e alas de um mesmo lado deverão ser concretados juntos. As formas 

deverão ser reforçadas com caibros e guias devidamente amarrados e escorados. O concreto 

deverá ser vibrado e ter resistência mínima de 20 MPa. As vigas da superestrutura somente 

poderão ser assentadas após 14 dias da concretagem final dos encontros. 
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d) CONCLUSÃO 

 

Todo e qualquer material excedente deverá ser removido para local próprio. Os 

trabalhos de aterro e reaterro dos encontros somente poderão ser executados após 14 dias da 

concretagem do tabuleiro. Os guarda-corpos e os guarda-rodas deverão ser pintados com tinta 

apropriada, na cor amarelo. Os aterros serão executados com material escolhido, em camadas 

de 30 cm compactadas. A obra deverá ser sinalizada com placas e somente poderá ser 

ocupada para tráfego de veículos após 28 dias da concretagem. Quaisquer dúvidas deverão ser 

solucionadas juntamente ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ivorá. 

      

 4 Vigas de 80x30cm com 12m de comprimento que deverão ser cortadas para se 

adaptarem a estrutura. 

 

  A partir da assinatura de ambas as partes do termo de aceitação 

definitiva, inicia o prazo de 5 (cinco) anos mencionado no artigo 927 do código civil, 

referente à responsabilidade da executora. 

 

 

 II- DA EXECUÇÃO 

 O prazo para a execução total dos objetos desta licitação: 

ITEM I: A empresa vencedora após a assinatura do contrato terá o prazo de 60 dias 

para a execução da obra, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

ITEM II: A empresa vencedora após a assinatura do contrato terá o prazo de 90 

dias para a execução da obra, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

 Haverá possibilidade de prorrogação de prazo uma única vez, por igual período, se 

houver necessidade, quando fundamentadamente justificado e sob análise e aprovação da 

Administração Municipal. 

 

III – DO PREÇO 

 O preço para o presente ajuste é de: 

ITEM I:  R$..................( ..................................) constante da proposta vencedora da cotação 

de preços, aceito pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a total 

execução do presente objeto. 
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ITEM II:  R$..................( ..................................) constante da proposta vencedora da cotação 

de preços, aceito pela CONTRATADA, entendido como preço justo e suficiente para a total 

execução do presente objeto. 

 

 

IV – DO PAGAMENTO 

  O pagamento será efetuado: 

ITEM I: Será realizado em uma única parcela após Laudo de Conclusão da Obra emitido pela 

Engenheira do Município. O pagamento será feito mediante apresentação da fatura 

discriminativa ou nota fiscal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

ITEM II: Será realizado em duas etapas, sendo a primeira no término da estrutura e segunda 

na conclusão da obra (orçamento físico-financeiro), após Laudo emitido pela Engenheira do 

Município. O pagamento será feito mediante apresentação da fatura discriminativa ou nota 

fiscal no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

 

V - DA DESPESA 

A despesa da presente licitação correrá nas seguintes dotações orçamentárias: 

 

ITEM I: 

 
ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 01 NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS  
PROJETO ATIVIDADE: 2013 
CONTA:  157 – Material de Consumo 
SUB-CONTA: 932 – Material P/ Manutenção de Bens Imóveis  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 4.225,00 

 
 

ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 01 NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS  
PROJETO ATIVIDADE: 2013 
CONTA:  159 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 
SUB-CONTA: 941 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 3.500,10 
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ITEM II: 

 
ÓRGÃO: 05 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
UNIDADE: 02 NÚCLEO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS  
PROJETO ATIVIDADE: 1006 
CONTA:  195 – Obras E Instalações 
SUB-CONTA: 1040 – Outras Obras e Instalações  
RECURSO: LIVRE 

VALOR: R$ 37.936,54 

  

 

 VI – DAS  SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS: 

A Administração Pública, usando do seu poder-dever de fiscalização da 

execução do contrato, poderá aplicar à empresa contratada as seguintes penalidades: 

I – advertência; 

II – multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 

30(trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

III -  multa de 8%(oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, 

cumulado com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 01(um ano); 

IV - multa de 10%(dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, 

cumulada cm a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 02(dois anos). 

V – declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante o Prefeito Municipal, que será concedida caso a empresa contratada 

venha a ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da penalidade de suspensão temporária tratada no item anterior.  

As penalidades serão precedidas de defesa prévia e do devido processo 

legal. 

 

VII – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

O contrato que decorrer da presente licitação poderá ser rescindido 

unilateralmente pela Administração Pública, por acordo entre esta e a empresa contratada, e 

judicialmente, conforme consta da minuta do contrato em anexo. 
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VIII – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

  Se o contratado causar danos à Administração Municipal (contratante) fica 

obrigado a repará-lo, conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

IX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO PELO MUNICÍPIO 

  Os encarregados pela fiscalização do cumprimento do contrato são: a 

Engenheira Municipal e o Secretário Municipal de Obras e Serviços Púbicos, as quais ficam 

responsáveis pelo seu cumprimento nos termos do artigo 67, da Lei de Licitações nº. 

8.666/93. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos sempre levando-se em 

consideração as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 

alterações posteriores, bem como do Decreto n.º 2.743, de 21 de agosto de 1998. 

  Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno, para dirimir quaisquer 

dúvidas ou questões oriundas ao presente contrato. 

E, por estarem às partes justas e contratadas, assinam o presente contrato em 

duas vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

                              Ivorá,.................................................  

 

                                                                                      VERA BEATRIZ ROSSATO 

.....................................................................                                   PREFEITA  

CONTRATADA                                                                         CONTRATANTE 

                                                                                                                                                  

TESTEMUNHAS: 

                 

              NOME                                                                        CPF                                 

              NOME                                                                         CPF 
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ANEXO IV  - ITEM I 
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ANEXO V – ITEM II 
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ANEXO VI – ITEM II 
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ANEXO VII 
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ANEXO VIII 

 

 

 

BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVORÁ 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Comunicamos aos interessados que se encontra aberta a Licitação por 

modalidade Carta Convite, Regime Por Empreitada Global, Tipo Menor Preço Por Item, para 

o que segue: 

Construção de uma laje de concreto armado sob a ponte da Avenida Bento Gonçalves e 

construção de uma ponte de concreto pré-moldado na estrada de cesso à Cruz Luminosa, 

conforme descrição em anexo.  

 

As propostas serão abertas às 09h do dia 17 de março de 2016, nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Ivorá– RS. 

 

A Carta Convite e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura 

Municipal de Ivorá/RS, no horário de expediente, das 07h30min ás 11h30min e das às 

13h30min às 17h30min horas, de segundas a sextas-feiras e no site www.ivora.rs.gov.br . 

 

 

Ivorá, 07 de março de 2016. 

 

 

VERA BEATRIZ ROSSATO 

 Prefeito Municipal   

 

http://www.ivora.rs.gov.br/

